

ANEJO N° 17

Clasificación del contratista

Índice

1	Introducción	1
---	--------------	---

1 Introducción

La clasificación del contratista se ha realizado teniendo en cuenta el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, cuya última modificación es de 5 de septiembre de 2015 y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del mencionado Reglamento) y en particular los artículos 25 y 26 pertenecientes al Capítulo II “De la clasificación y registro de empresas” por los que se obtienen los grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas de obras (Art. 25) y las categorías de clasificación de obras (Art. 26).

Según el artículo 101 de la Ley 9/2017, valor estimado de los contratos para los contratos de obras, suministros y servicios, se tomará **el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. (Presupuesto Base de licitación sin IVA).**

El Valor Estimado del Contrato asciende a la cantidad de **6.717.401,38 €**, con un plazo total establecido para la finalización de las obras es de 18 meses. En base a la duración establecida, la anualidad media es de 3.358.700,89€.

Teniendo en cuenta el reglamento citado anteriormente y los presupuestos parciales ejecución por contrata de cada uno de los capítulos incluidos en el presupuesto del proyecto se conforma en el apartado de tablas, el Contratista (empresa individual) o agrupación temporal de empresas (UTE), deberá poseer la clasificación en los siguientes grupos y/o subgrupos:

Propuesta de Clasificación del Contratista		
Grupo	Subgrupo	Categoría RD 1098/2015
B Puentes, viaductos y grandes estructuras	B4 Metálicos	4

Dadas las especiales características de la obra, y aunque su porcentaje en la misma no alcance el 20% del total del contrato, podría proponerse la inclusión a efectos de clasificación del contratista del Grupo G Viales y Pistas” en el subgrupo 4 ya que el importe está en el orden del 15,89% .

Grupo	Subgrupo
G Viales y Pistas	G4 Firmes de mezclas bituminosas